

Mirosławiec, dn. 15.11.2017 r.

ZP/1/2017

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „siwz”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

W związku z krótkim okresem na przygotowanie oferty przetargowej i koniecznością merytorycznego przeanalizowania dokumentacji projektowej zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o tydzień.

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i w związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje **modyfikacji siwz w następującym zakresie:**

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 28.11.2017 r.

Ilekoć w SIWZ występuje data 21.11.2017 r. zastępuje się ją datą 28.11.2017 r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

Z poważaniem

/-/ Dyrektor ZECWIK